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项目名称：冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-新桥矿区安装工程劳务分包
招  标 人： 铜陵有色金属集团铜冠建筑安装股份有限公司   
日     期：             2022年12月1日              
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1、 招标项目概况：

1、 项目名称：冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-新桥矿区安装工程劳务分包
2、项目建设单位：冬瓜山铜矿
3、项目要求工期：按建设单位要求

4、项目质量要求：合格

5、项目建设地址：新桥硫铁矿
6、计划工期：满足建设单位要求。
7、项目招标范围及内容： 
1）管道安装：回水泵房管道、深锥浓密机矿浆管、潜水储存池管道、室外给水管网管道安装；
2）电气安装：电缆敷设、配管、接线调试，变压器、低压柜、变频柜等安装调试；
3）设备安装：行车及电动葫芦安装，各类工业泵、回水泵安装，除尘器、搅拌桶、冷干机、螺旋输送及部分非标等安装。
主要工作内容及工作量：无缝钢管制作安装约22吨，钢丝网骨架PE塑料管（DN200 PN16）制作安装约1150米，热镀锌钢管（DN200 PN16）制作安装约1300米；动力电缆约3390米，控制电缆约24300米，变压器2台，低压柜15台；3t电动单梁行车2台，电动葫芦3台，各类泵8台，螺旋给料机2台，搅拌桶2台，除尘器2台。工程量以实际发生为准。
二、招标形式及说明：

1、本次招标采取公开招标，投标单位不少于3家方满足开标条件。

2、承包方式：主材由招标人或建设单位提供，其他人材机均由中标人负责，具体执行承包合同相关规定。

3、踏勘现场联系人：
项目负责人：查保国，电话：13955902053。
4、招标清单中未能包含的，但属于该子项的零星工作内容，招标人可视情况安排中标人施工。其价格可参照投标报价，或按市场原则另行协商。
三、投标文件格式及送达：

1、投标文件包含以下部分：

①工期、质量及安全等承诺表（见附表一）。
② 投标报价表（见附表二）

③ 投标人身份证复印件
④ 技术支持：投标人可结合工程情况提供主要劳动力配置计划、主要施工设备配置计划、施工进度计划及保障措施、安全质量保障措施。

⑤ 资信情况：投标人可根据自身情况介绍资信情况，展示与该工程类似的工程业绩等。
⑥ 施工人员名单（注明工种、年龄等信息，其中特种作业人员需要提供特种作业操作证复印件）。

⑦ 近三年类似工程施工业绩。

不按照招标文件规定的格式填写报价及签字密封的情况均按废标处理。

2、投标文件正本一份，副本一份，密封在档案袋内。在档案袋封面上盖公章并且注明工程名称、招标编号及班组名称，报价表上盖公章并班组长签字。
3、投标报名：铜冠建安公司安装公司经营部(二楼)
       联系人：程鼎革； 
       联系电话：18856279001。
4、投标文件送达地点：铜冠建安公司经营部(四楼)；
收件人：黄赟；
联系电话：18656211500。
5、投标报名截止日期：2022年12月7日11时00分。
提交投标文件截止日期：2022年12月8日9时00分。
四、施工其他要求：

1、服从现场所有劳务人员考勤制管理。班组进入施工现场后，全员接受电子考勤（含班组长），未参加考勤不予签认劳务单。

2、劳务人员进场施工必须穿戴统一工作服和安全帽，配备统一工作服与安全帽的费用自劳务结算中扣除。

3、劳务班组人员吃、住、行均自行解决。

4、安全、质量、工期、文明施工等需受招标人委托的项目部管控，符合招标人相关制度及要求。安全、质量、文明施工未满足要求视情形要求中标人支付500-2000元违约金，情节严重招标人可终止合同并追偿。工期未满足要求视情形要求中标人支付2000-5000元违约金，并扣除5%-20%的当月任务量，情节严重招标人可终止合同并追偿。

5、各类违约金逾期不缴纳，自履约保证金中双倍扣除。

五、评标方式：

1、该工程采用合理低价法评标。投标人技术支持、资信情况满足要求的情况下，报价低者优先；同等价格条件下，技术支持、资信情况较好的投标人优先。

2、评标委员会根据投标人报价，每标段推荐1名中标候选人，根据评标报告结合项目现场情况，报公司研究后确定中标人，并发中标通知书。

六、合同签订：

1、中标人接中标通知书后10日内向招标人缴纳履约保证金壹万元整（¥：10000.00）。

2、招标人和中标人在招标人接履约保证金后7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
3、中标人逾期不缴纳履约保证金，视为放弃中标，招标人有权扣留其投标保证金。
七、劳务费计价方式：

1、工程量以实际发生且由项目技术员、施工员、项目经理签字确认为准(《安装公司    年    月班组报量统计单》)。
2、计价基数：2018清单综合单价（人工费、辅材费、机械费、管理费、利润、人工工日调整），其中管理费为 10 %，利润 8 %，人工工日调整161.41元/工日，差价不计取管理费、利润。
3、计价程序：
	变量
	项目内容
	计算方法
	备 注

	A
	分部分项劳务费
	∑（工程量 ╳ 2018清单综合单价）
	

	B
	下  浮
	-( A ╳ 报价下浮率 )
	

	C
	税  金
	(A + B) ╳  税率
	劳务分包单位开票税率（增值税）

	D
	调整（如有）
	∑（安全罚款、加拨材料费、奖励、招标方的谈判费等）
	

	E
	劳务结算费
	A + B + C + D
	


附表一：工期、质量及安全等承诺表

	序号
	项目内容
	约定内容
	承 诺
	备 注

	1
	工  期
	满足建设单位要求
	
	

	2
	质  量
	合格，争创部优
	
	

	3
	安  全
	遵守规章，无事故
	
	

	4
	其 他
	服从招标单位管理制度
	
	


投标单位：（公章）
法人代表：（签字）

                                         日    期：       年    月    日     

附表二：投标报价表
	项目名称
	工程量
	计价基数
	最高限价（下浮率）
	报价（下浮率）
	备  注

	冬瓜山铜矿尾矿远程输送与制备固化回填工程-新桥矿区安装工程劳务分包
	
	2018清单综合单价
	下浮  14 %
	下浮      %
	1、不含税
2、包含管理费。

3、包含人工费调整。


注：1、本项目工程量暂定，完工后由现场技术员、施工员及项目负责人共同签字验收确认工程量。

2、 重要提示：本工程作业点分散，工程量及工作环境、工作内容请现场勘察；中标后不再以工作环境、工作内容变动或不详为由进行调整。勘查现场联系人：查保国，电话：13955902053。
投标单位：（公章）

法人代表：（签字）    
日    期：        年    月    日  
